

## WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (opublikowanego w BZP – nr ogłoszenia: 559205-N-2019 z dnia 11.06.2019r.) na zadanie: „**Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka**”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

W dniu 17.06.2019r. wpłynęło następujące zapytanie skierowane do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu:

### Pytania:

„W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu SA.271.14.2019 pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka” zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. W załączonym projekcie dotyczącym budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dęba Wieś wydane przez PGE Dystrybucja Warunki Techniczne dotyczące dobudowy oświetlenia drogowego straciły ważność w sierpniu 2018 r. Czy posiadają Państwo aktualne warunki techniczne?
2. W załączonym projekcie dotyczącym budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dęba Wieś protokół uzgodnienia projektu wykonawczego Nr 72/RMK/2018 określa możliwość wykonania prac na infrastrukturze PGE Dystrybucja jedynie w przypadku zawarcia stosownej umowy udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej. Czy Inwestor zawarł stosowną umowę, aby możliwe było wykonanie prac instalacyjnych?
3. W załączonym projekcie dotyczącym budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Koliszowy protokół uzgodnienia projektu wykonawczego Nr 115/RMK/2018 określa możliwość wykonania prac na infrastrukturze PGE Dystrybucja jedynie w przypadku zawarcia stosownej umowy udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej. Czy Inwestor zawarł stosowną umowę, aby możliwe było wykonanie prac instalacyjnych?”

### Odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający informuje iż nie posiada obecnie aktualnych warunków technicznych, posiada tylko te załączone do projektu budowlanego.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada jeszcze zawartej umowy z PGE Dystrybucja na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej, umożliwiającej wykonanie prac instalacyjnych w miejscowości Dęba.

Ad. 3. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada jeszcze zawartej umowy z PGE Dystrybucja na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej, umożliwiającej wykonanie prac instalacyjnych w miejscowości Koliszowy.

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany SIWZ ani zmiany ogłoszenia.

Nie zmienia się też terminu składania ofert, który został wyznaczony **do dnia 26.06.2019r. godz. 10:00.**

**Do wiadomości:**  
**Wszyscy uczestnicy postępowania.**

Z up. WÓJTA  
*Piotr Pitec*  
Zastępca Wójta