

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (opublikowanego w BZP – nr ogłoszenia: **775127-N-2020 z dnia 30.12.2020r.**) na zadanie: Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół Zespołu Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

W dniach 13 i 14 stycznia 2021r. wpłynęły następujące zapytanie skierowane do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu:

Pytania:

„W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół Zespołu Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”

- 1. Informuję, że plik – załącznik 9c jest uszkodzony i nie ma możliwości przeczytania jego zawartości. Prosimy o zamieszczenie właściwego pliku.*
- 2. W przedmiarze na roboty elektryczne pozycja 1.2 – brak ilości. Prosimy o uzupełnienie brakującej ilości.*
- 3. Wg opisu technicznego nawierzchnie poliuretanowa należy wykonać na powierzchni 2232,44 m² natomiast wg przedmiaru 1988,19 m². Prosimy o informację która ilość jest właściwa.*
- 4. Czy zamawiający wymaga trawy z rolki na boisku czy może być metodą sianą z wypielegnowaniem do dwóch pierwszych koszeń? Obniży to znacznie koszty inwestycji.*
- 5. Zamawiający zapisał w specyfikacji, że pielęgnacją ma się zajmować wykonawca przez cały okres gwarancji w tym także podlewanie, koszenie, nawożenie a także uzupełnianie uszkodzonej trawy. Serwis taki to praktycznie codzienna praca dla jednej osoby na miejscu. Czy zamawiający potwierdza taki serwis? Informuję iż podroży to kontrakt o kilkadziesiąt tysięcy złotych.*
- 6. Czy zamawiający zwiększył środki na w/w inwestycję w stosunku do ostatniego przetargu, który unieważnił?”*

Odpowiedzi:

- Ad 1. Usterka została usunięta. Nowy plik – załącznik nr 9 został załączony i działa poprawnie.
- Ad. 2. Pozycja 1.2 przedmiaru na roboty elektryczne – ilość: 8 m.
- Ad. 3. Ilość nawierzchni poliuretanowej w zamówieniu – zgodnie z projektem (2232,44 m²)
- Ad. 4. Trawa na płycie boiska – metodą sianą.
- Ad. 5. Zamawiający odstępuje od zapisu zamieszczonego w specyfikacji technicznej dot. serwisu płyty boiska. Zamawiający będzie wykonywał zabiegi pielęgnacyjne we własnym zakresie od chwili odbioru inwestycji po jej zrealizowaniu.
- Ad. 6. Zamawiający nie zwiększył środków na w/w inwestycję.

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia **21.01.2021r. godz. 10:00.**

Z up. WÓJTA
Piotr Pióć
Zastępca Wójta

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.