Zalqcznik Nr 11 do SIWZ

Projekt umowy
Umowa Nr ...........
na wykonanie robot budowlanych
zawarta w dniu .e.eeeeeeneneenneen. w Rudzie Malenieckiej pomigdzy:
Gming Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda Maleniecka 99A,
posiadajaca numer NIP 658-187-20-92 i numer Regon 291010659
reprezentowana przez :
1. Wéjta Gminy Ruda Maleniecka — Leszka Kuce
2. z kontrasygnata Skarbnika Gminy — Malgorzaty Staszczyk
zwang w dalszej cz¢$ci Zamawiajacym,
a
posiadajacym numer NIP ...ccvviiiiiniieniecnnnnnen I numer Regon .....cceceevenenen. ,
dziatajacym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej /KRS, prowadzonej/prowadzonego przez ..................... dokonanego pod
NUMETEM ...vvveeininnnnnn. ,
reprezentowanym przez:
P
2

zwanym w dalszej czgsci Wykonawca

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy
w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych, Strony zawarly umowe o nastepujqcej tresci:



ROZDZIAL 1. PRZEDMIOT UMOWY

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych w ramach zamoéwienia: ,,Budowa ogélnodostepnego
parkingu w miejscowosci Ruda Maleniecka”.

1.2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania odptatnie roboty budowlane
stanowiace przedmiot niniejszej Umowy okreslony w pkt 1.1.

1.3 Podstawowym dokumentem wiazacym Strony jest niniejsza Umowa podpisana przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

1.4. Szczegbdtowy opis i zakres przedmiotu zamdéwienia znajduje si¢ w przedmiarze robot
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
- dokumentach wymienionych w pkt 1.4.,

- niniejszej Umowie wraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zatacznik
nr 1 do niniejszej Umowy,

- Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowiacej zatacznik nr 2 do niniejszej
Umowy,

- ofercie ztozonej przez Wykonawce na wykonanie robot budowlanych, stanowiacej zatacznik
nr 3 do niniejszej Umowy.

1.6. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, stanowiaca zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy oraz oferta Wykonawcy na wykonanie robot budowlanych, stanowiaca zatacznik nr 3
do niniejszej Umowy, sa integralnymi jej czgsciami.

1.7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, standardem materialow 1 urzadzen, obowiazujacymi
przepisami i polskimi normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych
Panstw Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacymi te normy oraz
do terminowego wykonania zamowienia.

1.8. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatdéw wiasnych.

1.9. Materialty musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych ( Dz. U. z 2014r. poz. 883) oraz wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.).

1.10. Roboty nie ujete w Harmonogramie rzeczowym i dokumentach jakimi dysponuje
Zamawiajacy, ktorych konieczno$¢ wykonania wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, traktowane bgda przez Strony jako roboty dodatkowe i bgda realizowane przez
Wykonawce wytacznie na podstawie ,,Umowy o roboty dodatkowe”, zawartej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Obowiazkiem Wykonawcy jest zawarcie umowy
o roboty budowlane jesli ich wykonanie bedzie niezbedne do realizacji dzieta.

Roboty dodatkowe, uzupetniajace — wymagaja udzielenia oddzielnego zamoéwienia, a ich
wycena oparta bedzie o sktadniki kalkulacji kosztow, nie wyzszych niz podane w kosztorysie
ofertowym.



1.11. Zamawiajacy zastrzega sobie, bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy,
prawo zmniejszenia zakresu robot.

ROZDZIAL II. WARUNKI OGOLNE
§2
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE
2.1. Instrukcje

2.1.1. Jezeli wymagane sa instrukcje obslugi 1 konserwacji do rzeczy wykonanych
w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ instrukcje W terminie
7 dni od dnia zakonczenia robot.

2.1.2. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okre§lonym w pkt. 2.1.1,
Zamawiajacy ma prawo zatrzymac¢ kwot¢ w wysokosci 1 % warto$ci umowy do momentu
wypehnienia przez Wykonawce obowiazku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

2.2. Materialy rozbiorkowe

2.2.1. Materialy i cze$Sci uzyskane z rozbidrki nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia
Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ poza teren budowy na wlasny koszt przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.).

2.2.2. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob wykorzystania materialow
pochodzacych z rozbiorki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

§ 3
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

3.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego

3.1.1. Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad wykonaniem przedmiotu zamdwienia
ProwadzZiC DEAZIE ...ttt e

3.1.2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bgdzie ................c..ccoooeiinnn. ,
ZAML oottt

3.1.3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

3.1.4. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0sob wyszczegolnionych w punkcie 3.1.1., 3.1.2.
O takich zmianach Strony umowy zobowiazane sa wzajemnie si¢ powiadamia¢. Zmiana taka
wymaga wprowadzenia aneksu do umowy 1 bgdzie traktowana przez strony jako nieistotna.

3.1.5. Zmiana os6b wymienionych w punkcie 3.1.1. i 3.1.2. moze nastapi¢ w nastepujacych
przypadkach: $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywiazywania sig
z obowiazkéw wynikajacych z umowy lub jezeli zmiana takiej osoby stanie si¢ konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego.

3.1.6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w pkt 3.1.2. ,
jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.
Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego.



3.2. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

3.2.1. Przekazanie Wykonawcy odpowiednich dokumentéw opisujacych przedmiot
zamoéwienia, jakie znajduja si¢ w posiadaniu Zamawiajacego.

3.2.2. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do dnia ....................
3.2.3. Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego.

3.2.4. Terminowy odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami
zawartymi w § 5.

3.2.3. Terminowa zaplata wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 10 niniejszej
Umowy za bezusterkowo (niewadliwie) wykonane roboty, zgodnie z postanowieniami
zawartymi w tym przepisie.

3.3. Obowiazki Wykonawcy

3.3.1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy terminowe wykonanie 1 przekazanie
Zamawiajacemu wykonanych robot budowlanych — zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji inwestycji, stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy

3.3.2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentami
wymienionymi w pkt 1.4. i 1.5. Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, warunkami technicznego wykonania i odbioru rob6t, zgodnie z obowiazujacymi
w budownictwie przepisami 1 normami, a zwlaszcza przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
a takze zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi do wykonania
w czasie realizacji zamowienia — z materiatow stanowiacych jego wtasnos¢.

3.3.3. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt. 3.3.2. powinny posiada¢ $§wiadectwa
jakosci, oraz powinny odpowiadac:

a) Polskim i Unijnym Normom,
b) wymaganiom specyfikaciji,

€) wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty
zgodnie z prawem budowlanym.

3.3.4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore wchodza w zakres przedmiotu umowy, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzic.

3.3.5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) informowania pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego — 0 koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych,
nieprzewidzianych, sporzadzajac protokoét koniecznosci okreslajacy zakres robot
oraz szacunkowa ich wartos¢ (wg kosztorysu ofertowego — przy zachowaniu tych
samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardow),

b) informowania o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji
inwestycji, jakos¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak 1 zmiang
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot,
c) Scistej wspélpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzieé
zapobiegajacych zagrozeniom,

3.3.6. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem

ofertowym, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrebnej umowy.



3.3.7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje sig do:

a) urzadzenia terenu budowy, wykonania ewentualnych przyltaczen wodociagowych
I energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

b) poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wilaczen energii elektrycznej,

c) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt, ich czeéci badz urzadzen
w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

e) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu,

f) wykonania badan, prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

g) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

h) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

i) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbgdnych materialow, odpadoéw i $mieci,

JJumozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
I pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

k) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go
Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego,

l)dostarczenia wymaganych oryginalow lub potwierdzonych przez producenta kopii
certyfikatow, aprobat technicznych i atestow na materialty uzyte do wykonania
zamoOwienia.

3.4. Zapewnienie bezpieczenstwa

3.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

3.4.2. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnié
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

3.4.3. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

3.5. Zastrzezenia Zamawiajacego

3.5.1. Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajacego, zleci¢ wykonania przedmiotu
niniejszej umowy osobom trzecim.

3.5.2. Zamawiajacy (w wyjatkowych sytuacjach, ktorych nie dalo si¢ przewidzie€) zastrzega
sobie prawo do zmniejszenia iloSci i zakresu robot przewidzianych do wykonania,
wymienionych w rozdziale III SIWZ oraz okreslonych szczegoétowo w dokumentach
o ktorych mowa w pkt 1.4. 1 1.5. umowy, stanowiacych integralnga czg¢$¢ umowy.
(Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia iloSci 1 zakresu robot bez
wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy).

3.5.3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do niniejSzej umowy,
ktére przewidziano w § 11 umowy.



§4
TERMINY

4.1. Termin rozpoczegcia robdt budowlanych nastapi wdniu .......................

4.2. Termin zakonczenia prac budowlanych i1 wykonania przedmiotu umowy nastapi
do dnia 31.05.2015r.

4.3. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminow i wykona¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4.4.Wykonawca przekaze po zakonczeniu robdt budowlanych Zamawiajacemu teren budowy.

4.5. Wszelkie terminy okreSlone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego
nastgpujacego po dniu dorgczenia pisma.

4.6. Termin zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy oznacza date
bezusterkowego protokolarnego jego przejecia przez Zamawiajacego.

4.7. Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy bedzie nastgpowala w nastgpujacych przypadkach:

1) wystapienia w czasie realizacji robot stanu surowego otwartego i robot
zewngtrznych temperatur ponizej —10°C o godzinie 7.00 rano;

2) dziatania sity wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, wystgpujace po zawarciu niniejszej Umowy, a ktorych Strony
nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie
lub skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej] Umowy zgodnie z jej trescia.

Do dziatan sity wyzszej Strony zaliczaja w szczegolnoS$ci:

a) kleske zywiotowa,

b) wojng, dzialania wojenne, inwazj¢, dzialanie wrogdéw zewngtrznych,
mobilizacje, rekwizycje lub embargo,

c) rebelig, rewolucjg, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny, wojng
domowa,

d) powodz, pozar, ktory nie powstat z winy Wykonawcy,

e) zlecenia robot dodatkowych,

f) wstrzymania robét przez Zamawiajacego z uwagi na okolicznos$ci niezalezne
od Wykonawcy,

g) epidemie, skazenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jadrowego lub
z jakichkolwiek odpadéw jadrowych ze spalania paliwa jadrowego,
radioaktywny toksyczny materiat wybuchowy lub inne ryzykowne wtasciwosci
mieszaniny jadrowej lub jadrowych sktadnikéw takiej mieszaniny,

h) strajki, z wyjatkiem strajkoéw w zaktadach Wykonawcy lub Podwykonawcow.

Strona powotujaca si¢ na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwlocznego, nie pozniej
niz w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia, pisemnego powiadomienia drugiej Strony,
a nastgpnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu, pod rygorem utraty prawa do
powolywania si¢ na powyzsze okolicznos$ci stanowiace sil¢ wyzsza. Po ustapieniu przeszkod
w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem sily wyzszej, Wykonawca
zobowiazany jest dolozy¢ staran dla nadrobienia zaleglto$ci powstatych w wyniku
nieprzewidzianych zdarzen;

3) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia niniejszej Umowy, w tym wydanie aktu przez organ administracji
publicznej.



4.8. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 4.7., na pisemne zadanie
Wykonawcy, zgloszone niezwlocznie po zaistnieniu okolicznosci wyzej wymienionych,
Strony uzgodnia nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy w formie pisemnego aneksu,
jesli przyczyny opisane w ust. 4.7. beda miaty realny wplyw na opoznienia w realizacji
obiektu.

§5
ODBIORY | PROCEDURA

5.1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiordéw robot:

a) odbiory robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu — na biezaco przez Inspektora
Nadzoru (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru robot
zanikajacych badz ulegajacych zakryciu);

b) odbidr koncowy — stanowiacy podstawe do rozliczenia niniejszej umowy.
c¢) odbidr pogwarancyjny.

5.2 Protokol odbioru koncowego
5.2.1 Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci
odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty, $wiadectwa
zgodnosci, certyfikaty jakosci, aprobaty techniczne, itp.

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z zakresem
umownym, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

C) protokoty badan i sprawdzen,

d) oswiadczenie o wykonaniu calosci robot sitami wilasnymi (jesli Wykonawca
samodzielnie wykonywat zamowienie) lub wykaz podwykonawcow uczestniczacych
w realizacji zadania (w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem
podwykonawcow).

5.2.2 Zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

5.2.3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do odebrania robot zgloszonych przez Wykonawcg pod
warunkiem, Ze roboty te sa wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa, zasadami sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot, wskazaniami
Nadzoru Inwestorskiego, obowiazujacymi przepisami, w tym przepisami BHP,
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

5.2.4 Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ (zakonczy¢ sig) w ciagu 14 dni
roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot,
ktory powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru.

5.2.5. W razie zgloszenia przez Wykonawcg do odbioru robot, ktoére nie sa zgodne
Z wymaganiami okreslonymi w ust. 5.2.3., Zamawiajacy moze powstrzymac si¢ od dokonania
ich odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie poprawek. Jezeli
usterki nie zostana usuni¢te do czasu uplywu terminu zakonczenia robot okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiacym Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,



Wykonawca od chwili uptywu tego terminu bedzie pozostawatl w zwloce co do zakonczenia
robot 1 podlegal karom umownym zgodnie z § 8 niniejszej Umowy.

5.2.6. Jezeli pomimo spelnienia wymagan okreslonych w ust. 5.2.3., Zamawiajacy nie
przystapi do odbioru robo6t, w terminie okre$lonym w ust. 5.2.2., Wykonawca protokolarnie
ustali stan przedmiotu odbioru przez powotana przez siebie komisjg. Protokél, o ktorym
mowa Wwyzej, stanowi¢ bedzie podstawg¢ do wystawienia faktury VAT 1 zaptaty
wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwloce ze spetnieniem
zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy, od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy poniesione przez niego i uzasadnione koszty zwiazane ze
zwloka w przeprowadzeniu czynnos$ci odbioru.

5.2.7. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o ktorym mowa w ust.5.2.6., Wykonawca
powiadomi na pis§mie Zamawiajacego 1 dostarczy mu protokoét, nie pozniej jednak niz w dniu
nast¢pnym po dokonaniu odbioru.

5.2.8. Protokoét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre$lonym przez
Zamawiajacego i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

5.3 Wady ujawnione w trakcie odbioru.
5.3.1 Jezeli w toku czynnosci odbioru  koncowego zostana stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, a uniemozliwiaja normalne funkcjonowanie
przedmiotu niniejszej Umowy, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie do
wysokosci uzgodnionej przez Strony, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje
warto$¢ obiektu wolnego od wad do wartosci obiektu wadliwego,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

5.3.2 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

5.3.3. Po usunigciu wad i rozbieznosci migdzy wykonanymi robotami a dokumentami
opisujacymi przedmiot zamoéwienia, w wyznaczonym terminie, zostanie sporzadzony nowy
protokot, w ktorym Zamawiajacy stwierdzi, ze odbiera roboty bez zastrzezen, wzglednie
powtornie zglosi zastrzezenia do wykonanych robdt i wyznaczy ponownie termin na
usunigcie wad 1 rozbiezno$ci. Protokot ten bedzie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

5.3.4. Podpisanie protokotu odbioru przez Zamawiajacego nie oznacza potwierdzenia braku
wad fizycznych wykonanych robot, ktére moga si¢ ujawni¢ w pdzniejszym terminie w okresie
gwarancji sprawnosci 1 jakosci oraz w okresie rekojmi.

5.4. Odbior pogwarancyjny

5.4.1. Odbior na zakonczenie rgkojmi dokonany zostanie przez Strony Umowy w terminie,
o ktorym poinformuje Zamawiajacy na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji 1 regkojmi.



Z odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzadzony protokot na formularzu okre§lonym przez
Zamawiajacego.

§6
ZASADY WSPOLDZIAELANIA STRON

6.1. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot,
w szczegolnosci ich jakosci 1 terminowosci.

6.2. Jezeli w toku wykonywania robot Zamawiajacy uzna za konieczne zaniechanie czg$ci
robot lub wykonanie robot zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane
o roéznicg wartosci tych robot w stosunku do zakresu podstawowego w drodze pisemnego
aneksu do niniejszej Umowy.

6.3.Wykonawca jest zobowiazany do wspotpracy oraz koordynacji wlasnych prac z pracami
Podwykonawcow.

6.4.Wykonanie wskazéwek i polecen Zamawiajacego
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

- konsultowania wszelkich watpliwosci dotyczacych przedmiotu zamdwienia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

- stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego W trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

- przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentow, materiatdéw i informacji potrzebnych mu
do oceny prawidlowosci wykonania Umowy.

6.5. Podwykonawstwo

6.5.1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

6.5.2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej (ustugi lub dostawy).

6.5.3.Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg
0 podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore sktadaja si¢ na przedmiot
zamoOwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiazany W trakcie realizacji
zamoOwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca lub z dalszym
podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze
zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy), a Zamawiajacy w ciagu 14 — dni od przekazania moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia
do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 6.5.2. niniejszego paragrafu. Niezgloszenie zastrzezeh uwaza si¢ za
akceptacjg projektu.



6.5.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych, o ktérych
mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢
z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.5.3. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

6.5.5. Przepisy ust. 6.5.2 — 6.5.4. niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

6.5.6.Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrolg ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete faktura wystawiona Zamawiajacemu przez Wykonawce byly
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym rowniez dalszych podwykonawcoéw) robot
budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy
oswiadczenia podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy,
albo oswiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia
oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia os§wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia o$§wiadczen, z ktorych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcoéw w zwiazku z realizacja
prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opoznienia w zaptacie i nie bgdzie skutkowaé naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego
do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni
sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana ptatno$¢ zostanie
zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$§wiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci
zostaly wykonane.

6.5.7. Zawarcie przez Wykonawce¢ umowy z podwykonawca (réOwniez zmian w umowie
0 podwykonawstwo) bez zgody Zamawiajacego, Stanowi razace naruszenie niniejszej umowy.
Za kazdy przypadek naruszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy
moze nalozy¢ na Wykonawce kare umowna w wysoko$ci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 10.1. niniejszej umowy lub odstapi¢ od umowy.

6.5.8. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegdlowe informacje dotyczace podwykonawcow 1 jego/ich dalszych podwykonawcow
w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnigtego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
takiej informacji.

6.5.9. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

6.5.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.



§7
GWARANCIA JAKOSCI

7.1. W okresie obowiazywania, po rozwiagzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonaweca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce/dalszych Podwykonawcow przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.

7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
niniejszej Umowy istniejace w chwili odbioru koncowego oraz za wady powstale po odbiorze
koncowym lecz z przyczyn wadliwego wykonania prac budowlanych.

7.3. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie z zamdowieniem,
normami technicznymi i warunkami Umowy, bez wad pomniejszajacych warto§¢ robot lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

7.4, Wykonawca udziela ....cceeveveeieranninennn - miesigcznej gwarancji na zrealizowany
przedmiot Umowy, liczonej od daty bezusterkowego protokolarnego przejgcia przez
Zamawiajacego przedmiotu niniejszej Umowy, za wady fizyczne wykonanych robdt oraz za
wady fizyczne i prawne dostarczonych i wykorzystanych materiatow.

7.5. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7.6. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach
w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po
przeprowadzeniu ogledzin. O terminie ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na
dwa dni robocze wcze$niej telefonicznie lub faksem. Zamawiajacy jest uprawniony do
jednostronnego przygotowania protokotu, jezeli pomimo dwukrotnego zawiadomienia
Wykonawcy, Wykonawca nie stawit si¢ do ogledzin.

7.7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad 1 usterek na wlasny koszt w ciagu 48
godzin od daty ich protokolarnego stwierdzenia - w przypadku wad i usterek majacych wptyw
na eksploatacj¢ przedmiotu Umowy i w ciagu 14 dni - w przypadku wad i usterek nie
majacych wplywu na eksploatacje przedmiotu Umowy. W przypadku niemozliwosci
dotrzymania wyze] wymienionych termindw usunigcia usterek ze wzgledow
technologicznych, Strony ustalg inny termin zakonczenia usuwania usterek.

7.8. Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ w wyznaczonym terminie wszelkie mozliwe do
naprawienia wady 1 rozbiezno$ci migdzy wykonanymi robotami a dokumentacja, zgtoszone
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przed uplywem okresu
gwarancyjnego.

7.9. Sposob usunigcia wad uzgadniaja obie Strony przed przystapieniem do naprawy
gwarancyjnej.



7.10. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

7.11. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawcg wad i usterek w terminach okreslonych
w ust. 7.7, od chwili uptywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawat w zwtoce co do
zakonczenia robot i podlegat z tego tytutu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 8.
Zamawiajacy ma prawo réwniez w tym przypadku za powiadomieniem Wykonawcy usunaé
wady 1 usterki przez zatrudnienie wilasnych specjalistow albo specjalistow strony trzeciej
(wykonanie zastepcze), a poniesionymi kosztami w cato$ci obcigzy¢ Wykonawce.

7.12. Wszystkie reklamacje z tytutu rekojmi beda zgtaszane przez Zamawiajacego na pisSmie,
najpozniej jednak do dnia uptywu okresu rekojmi.

7.13. Zamawiajacy na 14 dni przed uplywem terminu gwarancji poinformuje Wykonawceg
o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecnosci Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym
skutkuje prawem Zamawiajacego do jednostronnego podpisania protokolu odbioru
pogwarancyjnego. O stwierdzonych usterkach Zamawiajacy powiadomi niezwlocznie
Wykonawce. W terminie wskazanym przez Strony w tre$ci protokolu pogwarancyjnego
Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wszystkich usterek/wad wskazanych w tym
protokole. Strony zobowiazane sa indywidualnie do wskazania w treSci protokotu terminu
usunigcia kazdej z usterek, przy czym termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni liczac od
dnia sporzadzenia protokotu. Brak usunigcia usterek w powyzszym terminie daje prawo
Zamawiajacemu do powierzenia usunigcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§8
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
8.1.Kary umowne

8.1.1.Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

8.1.2.Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nast¢pujace kary umowne:

- za kazdy dzien opdznienia W oddaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
podanego w § 4 pkt 4.2. niniejszej Umowy w wysokosci 0,2 % brutto wynagrodzenia
umownego,

- za kazdy dzien opo6znienia za nieterminowe usunigcie wad 1 usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2 %
brutto wynagrodzenia umownego (termin opdznienia liczony bedzie od nast¢pnego
dnia po uplywie terminu ustalonego na usunigcie wad), kary umowne ulegaja
podwojeniu przy opoznieniu powyzej 14 dni,

- za nieprzedtozenie w terminie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo (w tym dalsze podwykonawstwo), ktorej sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek - w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 pkt 10.1. Umowy,



- za nieprzedlozenie w terminie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony
przypadek — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 pkt 10.1.
Umowy,

- za brak zaplaty lub nieterminowa =zaplat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek —
w wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 pkt 10.1. Umowy,

- za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
za kazdy stwierdzony przypadek — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 pkt 10.1. Umowy,

- w przypadku niewykonania Umowy/ za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 pkt
10.1. Umowy,

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za:

- zwlok¢ w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% brutto
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki.

- za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 20 % brutto wynagrodzenia umownego , z tym, ze art. 145 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych ma odpowiednie zastosowanie.

8.1.3. Za nieterminowe platnosci faktur VAT Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.

8.1.4. W przypadku powstania sytuacji uprawniajacej Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych, Strony przeprowadza negocjacje w celu polubownego zalatwienia sprawy.
Dopiero w sytuacji, gdy negocjacje nie przyniosa oczekiwanych rezultatow, Zamawiajacy
moze naliczy¢ kary przewidziane w niniejszej Umowie.

8.1.5. Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu Umowy oraz
udzielenia gwarancji, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy.

8.2. Roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

9.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ............ PLN, co stanowi
10% wartosci ogdlnej umowy (z podatkiem VAT), dostarczone bedzie Zamawiajacemu
najpdzniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci 1 wystawione bedzie przez bank lub
firmg ubezpieczeniowa oraz w walucie, w ktorej jest ptatna kwota Umowy.

9.2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢
nieodwolalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

9.3. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastepujacy sposob:



a) 70 % w ciagu 30 dni, od dnia przekazania przez Wykonawceg rob6t budowlanych
I przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych (po odbiorze
koncowym 1 usunigciu ewentualnych usterek i niedorébek),

b) pozostate 30 % w ciagu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

9.4. Zamawiajacy Winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych
do instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

9.5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasno$cia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
I pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty.

9.6. W przypadku wygasnigcia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia w innej formie
niz pieniadz Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia réwnowartosci kwoty
zabezpieczenia z faktur za wykonane roboty.

9.7. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek Wykonawcy — na jego pisemny wniosek.

§10
WYNAGRODZENIE

10.1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI cevvereennns zh brutto (stownie; ... brutto) -
zgodnie z wynikiem przetargu zdnia .....................

10.2. Kwota okreslona w pkt 10.1 jest stala, zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja
zadania (przede wszystkim obejmuje glowne roboty budowlane, jak réwniez wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza
budowy, proby, sprawdzenia, uzgodnienia, itp.).

10.3. Kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 10.1, powigkszona jest o obowiazujacy
podatek od towardéw 1 ushug.

10.4. Wynagrodzenie wymienione w punkcie 10.1. moze zosta¢ zmienione w przypadku
urzgdowej zmiany w obowiazujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
Powyzsza zmiana wymaga stosownego aneksu do umowy.

10.5. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury VAT
wystawionej na Zamawiajacego po wykonaniu przedmiotu zamowienia.

10.6. Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokot odbioru wykonanych robot
przygotowany przez przedstawiciela Zamawiajacego i1 podpisany przez Zamawiajacego
I Wykonawce, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

10.7. Platnos¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na
wskazane konto Wykonawcy w ciagu 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru
koncowego spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu ptatno$ci od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

10.8. Za termin zaplaty przyjmuje si¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.



10.9. Do faktury za wykonane robowy budowlane Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢
oswiadczenie, ze wykonat zadanie wlasnymi sitami bez udzialu podwykonawcoéw (zardwno
w zakresie robot budowlanych jak i ustug oraz dostaw) lub wykaz wszystkich
podwykonawcow wykonujacych na rzecz Wykonawcy roboty, ustugi lub dostawy zwiazane
z realizacja przemiotowego zamdwienia.

10.10. W przypadku zawarcia umowy/ umoé6w z podwykonawca/ podwykonawcami na
zasadach okreslonych w § 6 pkt 6.5. Umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi
w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury wraz o$wiadczeniem/
o$wiadczeniami podwykonawcy/podwykonawcoéw o braku zaleglych platnosci od
Wykonawcy, albo oswiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit
Ztozenia o$wiadczenia.

10.11. W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcoéw ( w tym
dalszych podwykonawcow) robot budowlanych Iub dostarczenia oswiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwiazku
z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie
sporu, Zamawiajacy bedzie miatl prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czgsci faktury,
przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy ( w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego
do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni
sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana platnos$¢ zostanie
zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne ptatnosci
zostaty wykonane.

10.12. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg w ramach przedmiotu zamowienia, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokona zaptaty
wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143c ust.1 — 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6zn. zm.) i niniejszej umowie.

10.13. Wynagrodzenie bgdzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
lub bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

§11
ZMIANY UMOWY

11.1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tre§ci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie
w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci.

11.2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

11.3. Zamawiajacy dopuszcza zmiany zawarte] umowy w nastgpujacych okolicznosciach:

a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zaméwienia w zwiazku z wystapieniem robot
dodatkowych zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu
0 kosztorys ofertowy;



b) zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot, tj.:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, odbiegajacymi od typowych dla pory
roku, ktére moga uniemozliwi¢ prowadzenie robdt budowlanych;

- dziatania sity wyzszej (kleski zywiolowe, pozary, strajki generalne czy lokalne itp., majace
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robdt) — okreslone szczegdétowo w § 4 ust.
4.2. pkt 2) niniejszej umowy;

- bledy w dokumentacji majace wptyw na realizacjg robot;

- wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego (przestojow i opdznien zawinionych przez
Zamawiajacego);

- konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenie zmian w  specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét;

- wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci (np. wykopaliska archeologiczne itp. uniemozliwiajace
wykonywanie robdt, niespodziewane zmiany formalno-prawne i procedury administracyjne
wykraczajace poza terminy KPA majace wptyw na termin realizacji umowy);

¢) zmiana postanowien umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
nast¢pujacymi okoliczno$ciami:

- zmiana materialtbw o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w ofercie
w przypadku wycofania z rynku materialéw oferowanych;

- przyjecie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczg¢dzeniu kosztow
wykonania robot lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) zmiana tresci umowy w przypadku powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu
poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana taka
umozliwi usunigcie rozbieznos$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisOw przez strony.

§12
ODSTAPIENIE

12.1 Prawo Zamawiajacego do odstapienia od umowy:
12.1.1 Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy bez okresu wypowiedzenia,
gdy:

a) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy,

b) zostanie wydane orzeczenie zajgcia majatku  Wykonawcy, w  zakresie
uniemozliwiajacym wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca z wlasnej winy przerwatl realizacje robot i przerwa ta spowodowata
opoOznienie realizacji robdt w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowiacego integralna czg$¢ niniejszej Umowy, o dluzej niz
trzydziesci dni,

e) roboty nie sa wykonywane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji inwestycji stanowiacym Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.



12.2 Prawo Wykonawcy do odstapienia od umowy:

12.2.1 Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy bez okresu wypowiedzenia,
jezeli:
a) Zamawiajacy opdznia termin przekazania placu budowy,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowiazan
umownych wobec Wykonawcy.

12.2.2 W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

a) W terminic 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru, sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt Strony, ktora odstapita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktore moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych
oraz robot zanikajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) Niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

12.2.3. Zamawiajacy w razie rozwigzania Umowy obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia rozwiazania,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy, obiektow zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem
1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejgcie
tych obiektéw 1 urzadzen,

C) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy w ciagu czternastu
dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokotu
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien rozwiazania.

12.3 Inne przypadki odstapienia od umowy:

12.3.1 Poza okoliczno$ciami okreslonymi w 12.1.1 1 12.2.1 , Zamawiajacy lub Wykonawca
moze odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga Strona w sposob razacy narusza
postanowienia Umowy i pomimo uprzedniego wezwania na pismie nie dokonuje zmiany
sposobu jej wykonania.

12.3.2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach.

12.3.3 W przypadku, o ktorym mowa w 12.3.2, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy.

12.4 Forma odstapienia:



12.4.1. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

12.4.2. Rozwiazanie niniejszej Umowy dokonuje si¢ pismem wystanym drugiej Stronie listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres danej Strony wskazany w § 13
pkt 13.4. niniejszej Umowy. Za dzien rozwiazania Umowy uwaza si¢ dzien, w ktorym
stosowne oswiadczenie o rozwiazaniu Umowy zostalo przez druga Strong odebrane lub
w przypadku braku odebrania — czternasty dzien od daty wystania.

ROZDZIAL IT1I. WARUNKI SZCZEGOLOWE
§13

OSWIADCZENIA STRON

13.1. Zamawiajacy oswiadcza, ze:
a) jest ptatnikiem podatku VAT i postuguje si¢ numerem identyfikacji podatkowej NIP
658-187-20-92,
b) jest upowazniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

13.2. Wykonawca o$wiadcza, ze:
a) jest ptatnikiem podatku VAT i postuguje si¢ numerem identyfikacji podatkowej NIP

b) jest upowazniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

13.3. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) zapoznal si¢ z dokumentacja przetargowa oraz warunkami terenu, na ktorym
prowadzona bgdzie inwestycja 1 nie wnosi do nich zadnych zastrzezen,

b) posiada stosowna wiedzeg i doswiadczenie niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, posiada $rodki techniczne i pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach
niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy lub dysponuje
zasobami niezbgdnymi do realizacji zamowienia,

C) pracownicy realizujacy przedmiot niniejszej Umowy posiadaja aktualne,
udokumentowane badania lekarskie 1 sa przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
1 przeciwpozarowych,

d) przedmiot niniejszej Umowy okreslony w § 1 ust. 1.1. zostanie wykonany zgodnie
z najlepsza wiedza techniczna, wlasciwymi standardami oraz obowiazujacymi
przepisami prawa.

13.4. Strony ustalaja adresy do korespondenc;ji:
a) Zamawiajacy: Urzad Gminy w Rudzie Malenieckiej, Ruda Maleniecka 99A,
26-242 Ruda Maleniecka.
Tel. 0-41 373 13 40, 373 13 48
Fax: 0-41 373 13 41.
b) Wykonawca: ..........coooiiiiiii e,



§14

POSTANOWIENIA KONCOWE

14.1. Postanowienia koncowe:

14.1.1. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy sa lub stang si¢ niewazne lub
nieskuteczne, nie narusza to wazno$ci pozostaltych postanowien Umowy (klauzula
salwatoryjna).

14.1.2. Zadna ze Stron nie moze przenie$é niniejszej Umowy w catosci ani w czesci na rzecz
0s0b trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
14.1.3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

14.1.4. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie moga byc¢
rozstrzygnigte polubownie, beda rozstrzygane przez Sad Rejonowy wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

14.2. Wersja obowiazujaca umowy:

14.2.1. Zataczniki stanowiace integralng czg$¢ niniejszej Umowy:
a) Zalacznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji,
b) Zalacznik nr 2 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
C) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy,

d) Zatacznik nr 4 - Przedmiar robot,
e) Zatacznik nr 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

14.2.2. Umowg niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku
polskim; 1 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



