

Znak: SA.271.7.2019

ZMIANA SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (opublikowanego w BZP – nr ogłoszenia: 528092-N-2019 z dnia 21.03.2019r.) na zadanie: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Rudzie Malenieckiej o trybuny i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie w ten sposób, że:

Zmienia się specyfikację istotnych warunków zamówienia poprzez doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia i załączenie dokumentów wyjaśniających rozwiązania techniczne przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

W załączeniu zapytania Zamawiającego, które budziły pewne wątpliwości oraz odpowiedzi projektanta stanowiące szczegółowe wyjaśnienia wykonawcze wraz z następującymi załącznikami graficznymi:

- 1. Propozycja wykonania montażu kanałów na ścianach – arkusz 1.**
- 2. Propozycja montażu kanałów na słupach konstrukcyjnych – arkusz 2.**
- 3. Propozycja trasy kanału nawiewnego wzdłuż trybun – arkusz 3.**
- 4. Połączenie dachu i witryny z konstrukcją istniejącą – arkusz 4.**

Niniejszą zmianę należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa powyżej, Zamawiający wydłuża **termin składania ofert do dnia 08.04.2019r. godz. 10:00**. Przedmiotowa zmiana prowadzi jednocześnie do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

1. Zapytania i odpowiedzi
2. Załączniki graficzne (arkusze 1,2,3,4)

Z up. WÓJTA

Piotr Pęc
Zastępca Wójta

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.