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Ogłoszenie

Numer

2020-1311-1045

Id

1045

Powstaje w kontekście projektu

RPSW.06.05.00-26-0008/17 - Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów 
społecznych w Rudzie Malenieckiej

Tytuł

„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy 
realizacji zadania: „Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni 
ścieków w Rudzie Malenieckiej wraz z oświetleniem" w ramach 
projektu: „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązy-
wanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje zmiany treści umowy w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności   w 
rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana taka 
umożliwi usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez strony. 

2. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może zostać zmieniona w przypadku zmiany terminu za-
kończenia robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do oczyszczal-
ni ścieków w Rudzie Malenieckiej wraz z oświetleniem" w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja 
mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”, w skład której to inwestycji 
zaliczają się następujące zadania: 
Zadanie nr 1 – Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w 
Rudzie Malenieckiej.
Zadanie nr 2 – Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
Zmianie może ulec również termin wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia o taką liczbę dni, 
o którą zostanie wydłużony okres prowadzonej inwestycji.
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3. Wszelkie ww. zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

Załączniki

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku wykluczenia
4. Załącznik nr 3 - Wykaz usług dot.nadzorowania w okresie ostatnich 3 lat
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-08-24

Data ostatniej zmiany

2020-08-24

Termin składania ofert

2020-09-02 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Ruda Maleniecka
 99 A
26-242 Ruda Maleniecka
NIP: 6581872092

Osoby do kontaktu

Wioleta Włodarczyk
tel.: 41 373 13 47
e-mail: wioleta.wlodarczyk@rudamaleniecka.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1
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Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego-droga

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Rudzie 
Malenieckiej wraz z oświetleniem" w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu 
rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.
W skład ww. inwestycji zaliczają się następujące zadania: 
Zadanie nr 1 – Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków 
w Rudzie Malenieckiej.
Zadanie nr 2 – Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
2. Zakres inwestycji, nad którą prowadzony będzie nadzór inwestorski, dokładne informacje, przedmi-
ary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i inne załączniki znajdują 
się na stronie internetowej: http://www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl w zakładce „Zamówienia 
publiczne” – „Ogłoszenia o przetargach”. Postępowanie na wyżej określone zadanie oznaczone 
zostało znakiem sprawy: SA.271.10.2020.
3. Zamawiający – Gmina Ruda Maleniecka ubiega się o pozyskanie dofinansowania na realizację 
ww. zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja ob-
szarów miejskich i wiejskich”, projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie 
problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.
4. Do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy pełny zakres czynności (obowiązki i up-
rawnienia) określony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186 z późn. zm.).
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5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca, w których będą prowadzone roboty bu-
dowlane – w celu zebrania wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na wartość oferty, być 
niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych usług. Koszty 
oględzin miejsca robót budowlanych ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki tech-
nicznej, dokumentami opisującymi przedmiotową inwestycję. Zadanie winno być wykonane zgodnie 
z ww. dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia.
7. Wykonawca na etapie przygotowania oferty i wyceny usług stanowiących przedmiot zamówienia 
winien zapoznać się z dokumentami, które zawierają opis prac budowlanych. W  razie jakichkolwiek 
wątpliwości, powinien zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia.     
8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentach stanowiących załączniki do zaproszenia 
do złożenia oferty opisano przedmiot zamówienia przez odniesienie się do norm europejskich, ocen 
technicznych, aprobat technicznych i systemów referencji technicznych, należy przyjąć, że wskaza-
niu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważne”, „równoważnie opisanym”. W związku z tym, 
Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne.

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

konecki

Gmina

Ruda Maleniecka

Miejscowość

Ruda Maleniecka

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis
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O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w pełnieniu funkcji 
inspektora nadzoru, tj. nadzorowania min. 2 robót budowlanych w zakresie robót budowlanych 
w specjalności drogowej (budowy lub przebudowy lub modernizacji dróg) w okresie ostatnich 3 
lat.  Wraz z ofertą Wykonawca przedłoży wykaz usług dot. nadzorowania zadań inwestycyjnych 
w zakresie robót budowlanych w specjalności drogowej (wzór - zał. nr 3 do zaproszenia) wraz 
z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi w zakresie zadań wymienionych w 
wykazie, o którym mowa powyżej (referencje, protokoły odbioru, itp.).
Oferty Wykonawców, którzy nie udokumentują tego warunku nie będą rozpatrywane.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie kryterium: 
Cena – 100%
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanejx100%=liczba pkt 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zas. 
matem

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-08-24 - data opublikowania
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-> 2020-09-02 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-09-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


